
(Α/Α 19β απü Αρ"εßο Ενιαßων Τε.,νικιßιν Προδιανραüþν για το εßδοò ΣυρραπτιξÜ,ειρουρνεßου
υε ΑΔΑ:99ΚΑ46Μ Ψ ΙΦ-ΝΧ3)

ΕπαναÞορτιζüμενο εργαλεßο μιαò χρÞσηò, ευθεßαò συρραφÞò-διατομÞò ιστþν (8

πυροδοτÞσεων) προÞορτωμÝνο με ανταλλακτικÞ κεφαλÞ, με νÝα κοπτικÞ λÜμα απü

ανοξεßδωτο ατσÜλι σε κÜθε επαναφüρτιση και μηχανισμü αποφυγÞò προπυροδüτησηò και
επαναπυροδüτησηò. Ρυθμιζüμενη αμφßπλευρη πυροδüτηση με ενισχυμÝνουò σιαγþνεò και
διπλÞ κεντρικÞ στÞριξη για μεγαλýτερη αντοχÞ στιò στρεβλþσειò. ΧειρολαβÝò με
ενσωματωμÝνο πολυμερÝò για βÝλτιστο Ýλεγχο του εργαλεßου, Να τοποθετεß δýο τριπλÝò
ανισοýψεßò αλληλοκαλυπτüμενεò γραμμÝò συρραφÞò εκατÝρωθεν τηò διατομÞò για
αυξημÝνη ασφÜλεια συρραφÞò, με αγκτÞρεò τιτανßου ορθογþνιαò διατομÞò που να

διαθÝτουν την μÝγιστη αντοχÞ σε λυγισμü για αποφυγÞ στρÝβλωσηò του κλιπ. ΔιαστÜσεων:

60mm για μεσαßουò/παχεßò ιστοýò (με ýι|lοò ανοικτοý κλιπ 3,0-3,5-4,0mm)

ΤεχνικÝò απαιτÞσειò (απü Αογεßο Ενιαßων Τεχνικþν Προδιαγοαüþν νια το εßδοò ΣυρραπτικÜ

Χειοουρνεßου με ΑΔΑ:99ΚΑ4QΜ ΨΙΦ-ΝΧ3)

1) Η Ημερομηνßα λÞξεωò των εργαλεßων να εßναι Üνω των 2 ετþν.

2) Η κÜθε προσφÝρουσα εταιρεßα, σε περßπτωση που εßναι διαφορετικÞ απü την

κατασκευÜστρτα, να προσκομßσει δÞλωση τηò κατασκευÜστριαò εταιρεßαò που να

δηλþνει üτι η προσφÝρουσα θα ενημερþνεται για üλεò τιò πιθανÝò
ανακλÞσειò/αποσýρσειò προßüντων, σχετικÝò με τα εßδη που Ýχει
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